

Prilog 3

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA I REFERENTNIH CIJENA¹ tip operacije 4.1.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada				
Kod troška	Naziv prihvatljivih troškova	Fokus područje	Potencijalni doprinos fokus području	Referentna cijena prihvatljivih troškova u kn (bez PDV-a) izražena po jedinici mjere
1.	UREĐENJE ZEMLJIŠTA U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA			
1.1	krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina (rušenje i uklanjanje stabala, iskop panjeva i korijenja iz zemlje)	2A	4C	30.477,78 kn/ha
1.2	uklanjanje kamenja	2A	4C	9.973,46 kn/ha
1.3	podrivanje	2A	4C	2.145,32 kn/ha
1.4	niveliranje terena	2A	4C	2.785,00 kn/ha
1.5	frezanje/usitnjavanje kamenja	2A	4C	57.500,00 kn/ha
2.	TRAJNIJE POBOLJŠANJE KVALITETE ZEMLJIŠTA U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA			
2.1	organsko gnojivo – stajnjak	2A	4C	103,91 kn/t
2.2	razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva	2A	4C	42,61 kn/t
2.3	mineralno gnojivo	2A	4C	3.979,40 kn/t
2.4	razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva	2A	4C	291,08 kn/ha
2.5	poboljšivači - kondicioneri tla	2A	4C	0,38 kn/kg
2.6	organsko gnojivo - peletirano	2A	4C	1.671,43 kn/t
3.	PRIPREMA TERENA/TLA ZA SADNJU			

¹ Referentna cijena za prihvatljive troškove odnosi se na sve povezane troškove kao što su dodatna oprema i razne usluge, uključujući prijevoz, montažu, puštanje u pogon, edukaciju za rad, osim ako nije drugačije propisano. Navedene cijene su bez PDV-a. Referentna cijena za pojedini trošak iz ovog Priloga je najviši iznos prihvatljiv za sufinanciranje tog troška.

3.1	oranje	2A	4C	1.506,08 kn/ha
3.2	rigolanje	2A	4C	2.846,02 kn/ha
3.3	rotodrljanje ili frezanje	2A	4C	1.602,00 kn/ha
3.4	tanjuranje	2A	4C	1.130,77 kn/ha
3.5	ravnanje	2A	4C	1.790,52 kn/ha
3.6	konstrukcija nasada (stupovi, kolci, zatega, žice i dr.) s postavljanjem	2A	4C	74.837,62 kn/ha
3.7	sječka, piljevina, kora (američka borovnica)	2A	4C	155,00 kn/m3
3.8	treset (američka borovnica i jagoda)	2A	4C	186,66 kn/m3
4.	SADNJA NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA I PODIZANJE PLASTENIKA			
4.1.	SADNJA NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA			
4.1.1	certificirani sadni materijal			
4.1.1.1	sadnice jabuke	2A		31,91 kn/kom
4.1.1.2	sadnice kruške	2A		25,67 kn/kom
4.1.1.3	sadnice dunje	2A		25,00 kn/kom
4.1.1.4	sadnice breskve	2A		34,33 kn/kom
4.1.1.5	sadnice nektarine	2A		34,00 kn/kom
4.1.1.6	sadnice marelice	2A		30,00 kn/kom
4.1.1.7	sadnice trešnje	2A		32,25 kn/kom
4.1.1.8	sadnice višnje	2A		27,67 kn/kom
4.1.1.9	sadnice šljive	2A		29,65 kn/kom
4.1.1.10	sadnice maline	2A		9,10 kn/kom

4.1.1.11	sadnice kupine	2A		8,00 kn/kom
4.1.1.12	sadnice američke borovnice	2A		22,32 kn/kom
4.1.1.13	sadnice mandarine	2A		35,87 kn/kom
4.1.1.14	sadnice limuna	2A		108,33 kn/kom
4.1.1.15	sadnice masline	2A		82,77 kn/kom
4.1.1.16	sadnice smokve	2A		67,50 kn/kom
4.1.1.17	sadnice badema	2A		40,00 kn/kom
4.1.1.18	sadnice lijeske	2A		28,76 kn/kom
4.1.1.19	sadnice oraha	2A		115,00 kn/kom
4.1.1.20	sadnice pitomog kestena	2A		176,99 kn/kom
4.1.2	iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja	2A	4C	8,52 kn/kom
4.1.3	organsko gnojivo uz sadnju – stajnjak	2A	4C	103,91 kn/t
4.2.	SADNJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA JAGODA I PODIZANJE PLASTENIKA			
4.2.1	certificirani sadni materijal sadnice jagode	2A		1,62 kn/kom
4.2.2	podna folija	2A		0,60 kn/m ²
4.2.3	sadnja jagoda	2A	4C	0,64 kn/kom
4.2.4	plastenik - konstrukcija i pokrovni materijal	2A	4B	115,31 kn/m ²
4.2.5	plastenik - montaža i doprema	2A		63,97 kn/m ²
5.	OPREMANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA			
5.1.	OPREMANJE NASADA			
5.1.1	navodnjavanje			
5.1.1.1	sustav navodnjavanja kap po kap	2A	4B, 5A	42.356,30 kn/ha
5.1.1.2	izrada bunara	2A	4B, 5A	933,94 kn/m
5.1.1.3	akumulacija	2A	4B, 5A	119,88 kn/m ³

5.1.2	antifrost sustav	2A		67.287,89 kn/ha
5.1.3	lovac na mraz - mobilni	2A		114.533,90 kn/ha
5.1.4	lovac na mraz - stacionirani	2A		46.821,78 kn/kom
5.1.5	sustav za zaštitu od tuče	2A		166.177,88 kn/ha
5.1.6	ograda oko nasada	2A		85,02 kn/m'
5.1.7	agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje	2A		18.812,93 kn/kom
5.2.	OPREMANJE NASADA JAGODA			
5.2.1	navodnjavanje			
5.2.1.1	sustav navodnjavanja kap po kap	2A	4B, 5A	42.356,30 kn/ha
5.2.1.2	izrada bunara	2A	4B, 5A	933,94 kn/m
5.2.1.3	akumulacija	2A	4B, 5A	119,88 kn/m3
6.	POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, OPREMA I GOSPODARSKA VOZILA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U SEKTORU VOĆARSTVA			
6.1	traktor	2A	4C, 5D	4.801,90 kn/kw
6.2	atomizer			
6.2.1	nošeni	2A	5A	41.390,70 kn/kom
6.2.2	vučeni	2A	5A	57.336,32 kn/kom
6.3	malčer	2A		38.779,86 kn/kom
6.4	tanjurača	2A		48.790,18 kn/kom
6.5	freza/kopačica	2A		51.282,70 kn/kom
6.6	kultivator	2A		75.078,67 kn/kom
6.7	plug	2A		31.900,00 kn/kom
6.8	podrivač	2A		61.429,73 kn/kom

6.9	prednji traktorski utovarivač s vilicama	2A		88.416,06 kn/kom
6.10	traktorska kosilica	2A		53.883,75 kn/kom
6.11	prikolica za prijevoz boks paleta	2A		48.798,59 kn/kom
6.12	boks palete	2A		677,88 kn/kom
6.13	okretač boks paleta	2A		33.712,50 kn/kom
6.14	električne škare za rezanje	2A		9.642,28 kn/kom
6.15	platforma za berbu voća	2A	5D	374.135,30 kn/kom
6.16	vučeni tresać za voće	2A	5D	329.666,67 kn/kom
6.17	vučeni kombajn/sakupljač za orašasto voće	2A	5D	114.541,53 kn/kom
6.18	samohodni kombajn/sakupljač za orašasto voće	2A	5D	423.894,42 kn/kom
6.19	gospodarsko vozilo			
6.19.1	od 2600 mm do manje od 3000 mm međuosovinskog razmaka	2A	5D	111.968,97 kn/kom
6.19.2	od 3000 mm do manje od 4100 mm međuosovinskog razmaka	2A	5D	146.918,82 kn/kom
6.19.3	međuosovinskog razmaka 4100 mm i veće	2A	5D	216.402,20 kn/kom
7.	KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (bez općih troškova), AKO SE ULAGANJE PROVODI SUKLADNO VAŽEĆIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE GRADNJA, UZ MOGUĆNOST KUPNJE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA POTPORU, ALI NE PRIJE 1. SIJEČNJA 2014. GODINE			
7.1	kupnja zemljišta radi realizacije projekta	2A		
8.	OPĆI TROŠKOVI			
8.1	troškovi pripreme poslovnog plana			
8.2	troškovi pripreme dokumentacije			
8.3	troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata			
8.4	troškovi analize tla prije sadnje			

Fokus područja:

2A - Pобољшanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i diversifikacije poljoprivrede

4B - Bolje upravljanje vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima

4C - Sprečavanje erozije tla i bolje upravljanje tlom

5A - Povećanje učinkovitosti u korištenju voda u poljoprivredi

5D - Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost